

KERANGKA ACUAN KERJA

PENGADAAN VEEAM DATA PLATFORM PREMIUM



PT. KLIRING BERJANGKA INDONESIA
Menara Danareksa Lantai 6
Jl. Medan Merdeka Selatan No 14, Jakarta Pusat 10110 2024

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diperlukan integrasi Veeam Data Platform untuk menggantikan fungsi replikasi dari VMware SRM, guna mendukung strategi disaster recovery dan perlindungan data berstandar enterprise.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Pengadaan Veeam adalah:

1. Mengintegrasikan Veeam dengan VMware untuk replikasi antara DC dan DRC.
2. Menjamin proteksi data dan pemulihan yang cepat dan andal.
3. Menyediakan dukungan teknis lokal.

1.3 Sasaran Bisnis yang Ingin Dicapai

Sasaran bisnis yang ingin dicapai dengan adanya pengadaan Veeam ini antara lain:

1. Meningkatkan kecepatan pemulihan bencana hingga 90%.
2. Memastikan replikasi otomatis untuk VM kritis.
3. Mendukung SLA 99,99% untuk layanan pemulihan.

II LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan lisensi Veeam yang wajib dilaksanakan oleh pihak vendor

2.1 Penyediaan Lisensi dan Perangkat Lunak

Pengadaan lisensi :

- License Veeam Data Platform Premium 10 instance pack (1 Year Subscription)
- Aktivasi dan registrasi lisensi

2.2 Pelaksanaan Pekerjaan

Melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :

- Migrasi, instalasi dan konfigurasi
- Konfigurasi Job Replikasi
- Testing dan Reporting

2.3 Lokal Support

Menyediakan layanan :

- Preventive Maintenance.
- Corrective Maintenance.
- Supporting terhadap Principle.
- SLA 24/7
- Reporting berkala

III KETENTUAN LAIN

3.1 Kebutuhan Vendor

- Minimum merupakan *Gold Partner* Veeam

3.2 Kebutuhan Sumber Daya Manusia

- *Veeam Engineer* : 1 orang, berpengalaman Implementasi dan migrasi.
- *Local Support* : 1 orang, domisili Indonesia

3.3 Spesifikasi Produk & Jasa

Item	Spesifikasi
License Veeam Data Platform Premium	10 instance pack (1 Year Subscription)
Instalasi dan Konfigurasi	1 lot
Dukungan lokal	1 tahun

IV HASIL KELUARAN

1. Lisensi aktif Veeam Data Platform.
2. Dokumen instalasi, migrasi dan ujicoba.
3. Berita Acara Serah Terima Lisensi.

V JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Fase	Kegiatan	Durasi
1	Asesmen dan Perencanaan	5 hari
2	Instalasi dan Migrasi Replikasi	20 hari
3	Uji Fungsi dan Skenario	4 hari
4	Transfer Knowledge	2 hari
Total		31 hari

VI Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Produk	Kuantitas	Satuan	HPS (Rp)
<i>Veeam Data Platform Premium (1-year subscription)</i> beserta instalasi dan dukungan lokal	10	Instant Pack	490.000.000

VII Metode Pengadaan

Metode pengadaan tender terbatas dengan sistem penilaian 40% Support SDM dan 60% Harga

VIII Jadwal Pengadaan

Tahap	Durasi (Hari)	Kegiatan Operasional	Unsur Bertanggung Jawab	Jadwal
Pelaksanaan & Evaluasi	4	Pendaftaran	Unsur Pengadaan	27/11/2025
	4	Penjelasan Dokumen (Aanwijzing)	User & Pengadaan	01/12/2025
	4	Batas Waktu Pemasukan Penawaran	Penyedia	05/12/2025
	3	Evaluasi Administratif & Penawaran	Tim Pengadaan/Unit Pengadaan	08/12/2025
	3	Negosiasi & Klarifikasi	Tim Pengadaan/Unit Pengadaan	11/12/2025
Penetapan & Perikatan	1	Penetapan Pemenang	Tim Pengadaan/Unit Pengadaan	12/12/2025
	1	Pengumuman Pemenang Sementara	Unsur Pengadaan	13/12/2025
	4	Masa Sanggahan	Penyedia	17/12/2025
	2	SIK	Tim Pengadaan/Unit Pengadaan	19/12/2025
	10	Otorisasi & Kontrak	Pejabat Berwenang & Unsur Legal	29/12/2025

IX PENUTUP

Dukungan Veeam Premium dan tenaga teknis lokal menjadi investasi kritis untuk mitigasi risiko operasional di era digital.